ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติมฐานนั่งศาลาพักญาติบริเวณเมรุป่าช้า บ้านดอนค้อ หมู่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง จะดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติมฐานนั่งศาลาพักญาติบริเวณเมรุป่าช้า บ้านดอนค้อ หมู่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง งบประมาณ ๓๕๗,๙๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติมฐานนั่งศาลาพักญาติบริเวณเมรุป่าช้า บ้านดอนค้อ หมู่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง โดยดำเนินการตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรพล ชาญนรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

แบบ บก.01

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติมฐานนั่งศาลาพักญาติบริเวณเมรุป่าช้าบ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2
2. **หน่วยงานหรือฝ่ายงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** เป็นเงิน 357,900 บาท
4. **ลักษณะงาน**

   โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติมฐานนั่งศาลาพักญาติบริเวณเมรุป่าช้าบ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2

   - ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร ปริมาณเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 315,000 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

   6.1 แบบ ปร. 5 (สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง)

   6.2 แบบ ปร. 4 (แบบบัญชีราคาวัสดุงานก่อสร้าง)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นายพิทักษ์	ช่วงวารินทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวธัญลักษณ์	พานชมภู	รองปลัด อบต.นาม่วง	กรรมการ
7.3 นางศรินรัตน์	ปัญญาตระกูลกีรติ	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	กรรมการ

เพื่อโปรดทราบพิจารณา ได้เห็นชอบรายงานร้างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เห็นควรแจ้งหัวหน้าพัสดุเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายพิทักษ์ ช่วงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง